

平成30年度関川水系土地改良区発注見通し

平成30年4月13日現在

No	工事名(委託名)	場所	期間	発注方法	種別	工事の概要	予定時期	担当課	備考
1	中江北部第2地区換地計画更正登記等業務	上越市大字小猿屋ほか	約11ヶ月	指名競争入札	委託	換地更正一式	4月頃	整備課	
2	上越市富岡地区換地計画更正登記等業務	上越市大字富岡ほか	約10ヶ月	指名競争入札	委託	換地更正一式	5月頃	整備課	
3	中江北部第2地区公有地変更図面作成業務	上越市大字小猿屋ほか	約11ヶ月	指名競争入札	委託	公有地変更図面作成一式	4月頃	整備課	
4	高野地区換地業務	上越市板倉区高野ほか	約11ヶ月	指名競争入札	委託	換地業務一式	4月頃	整備課	
5	高柳地区換地業務	妙高市大字高柳ほか	約11ヶ月	指名競争入札	委託	換地業務一式	4月頃	整備課	
6	岡野町地区換地業務	上越市清里区岡野町ほか	約10ヶ月	指名競争入札	委託	換地業務一式	5月頃	整備課	
7	今池地区換地業務	上越市大字今池ほか	約10ヶ月	指名競争入札	委託	換地業務一式	5月頃	整備課	
8	水利施設等保全高度化事業 用水合理化計画策定 高土工区	上越市大字高津ほか	約10ヶ月	指名競争入札	委託	施設計画策定業務一式	5月頃	整備課	
9	水利施設等保全高度化事業 用水合理化計画策定 長嶺工区	上越市板倉区長嶺ほか	約10ヶ月	指名競争入札	委託	施設計画策定業務一式	5月頃	整備課	
10	水利施設等保全高度化事業 用水合理化計画策定 北新保工区	上越市大字北新保ほか	約10ヶ月	指名競争入札	委託	施設計画策定業務一式	5月頃	整備課	
11	水利施設等保全高度化事業 用水合理化計画策定 馬屋工区	上越市清里区馬屋ほか	約10ヶ月	指名競争入札	委託	施設計画策定業務一式	5月頃	整備課	
12	今池地区地区界付近従前地測量業務	上越市大字今池ほか	約10ヶ月	指名競争入札	委託	用地測量業務一式	5月頃	整備課	
13	県単農業農村整備事業 稲地区(津有南部第2地区第2号揚水機場)	上越市大字稲	約3ヶ月	指名競争入札	請負	ポンプ修繕一式	9月頃	業務課	
14	県単農業農村整備事業 高士西部地区	上越市大字稲	約3ヶ月	指名競争入札	請負	ポンプ修繕一式	10月頃	業務課	
15	農地耕作条件改善事業 上江保倉地区	上越市大字小泉	約6ヶ月	指名競争入札	請負	排水路護岸復旧 土木工事一式	9月頃	業務課	
16	団体営維持管理適正化事業 中江幹線第4号用水路	上越市大字飯塚	約6ヶ月	指名競争入札	請負	防護柵設置 土木工事一式	9月頃	業務課	
17	団体営維持管理適正化事業 東中島地区(第1号揚水機場)	上越市大字東中島	約3ヶ月	指名競争入札	請負	ポンプ修繕一式	9月頃	業務課	
18	団体営維持管理適正化事業 東中島地区(第2号揚水機場)	上越市大字川端	約3ヶ月	指名競争入札	請負	ポンプ修繕一式	9月頃	業務課	
19	災害復旧事業 西条地区	妙高市西条	約6ヶ月	指名競争入札	請負	水路復旧 土木工事一式	9月頃	業務課	

公表内容は見込みであり、公表後に変更となる場合があります。